



Smlouva o dílo č. 21/2024

na dodávku stavby " **Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči oprava vnějších omítek**" uzavřená podle Občanského zákoníku.

I. Smluvní strany a pověření

1. **Objednatel: Obec Starkoč**

Starkoč 26
286 01 Čáslav
Zastoupena: Janem Jiskrou – starostou obce
tel: 603 114 537 email: starosta.starkoc@gmail.com
IČ: 006 40 417
DIČ: CZ 006 40 417

2. **Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.**

U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zastoupený Jindřiškou Lebedovou, jednatelkou
IČ: 04157010
DIČ: CZ04157010

3. **Technický dozor stavby vykonává: Ing. Ondřej Čepl**

Kontakt: o.cepl@petralaan.cz, 777832841

4. **Za zhotovitele jednájí: Jindřiška Lebedová**

Kontakt: lebedova@petralaan.cz, 777832814

II. Předmět smlouvy



1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s **položkovým rozpočtem ze dne 15. 3. 2024 a projektovou dokumentací zpracovanou fi A.D.O.Praha** (vše je přílohou této smlouvy) provést sjednané dílo „**Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči - oprava vnějších omítek**“ a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech touto smlouvou sjednaných.
2. Stavba bude provedena v souladu a v rozsahu s výše specifikovaným položkovým rozpočtem, schválenou projektovou dokumentací, závazným stanoviskem **Městského úřadu Čáslav, odboru školství, kultury a památkové péče, k obnově a revitalizaci kostela Nanebevzetí Panny Marie** a bude odpovídat příslušným obecně právním předpisům a technickým normám výrobců.
3. Přesný rozsah prací a druhy materiálů jsou specifikovány ve výkazech výměr a v souladu s těmito výkazy výměr, zhotovitelem zpracovaném položkovém rozpočtu.
4. Položkový rozpočet byl zpracován na základě předané projektové dokumentace. Podle položkového rozpočtu bude prováděna fakturace, kdy budou mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlaseny skutečně provedené rozsahy jednotlivých činností a ty pak budou na základě faktury uhrazeny. Cena je kalkulována jako pevná a zahrnuje veškeré náklady nutné pro řádné zhotovení díla.

III. Podmínky a způsob provedení díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem, přičemž postupuje podle občanského zákoníku. Tuto kontrolu může vykonávat sám, nebo prostřednictvím svého zástupce pro stavební dozor – TDI.
2. Jestliže se objednatel k prověření prací podle odst. 6 ve stanoveném termínu nedostaví, není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pro postup stran platí ustanovení podle občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem.
4. Objednatel může v průběhu realizace díla požadovat změny v dodávkách materiálů a technologických způsobech provádění díla oproti položkovému rozpočtu. Podmínkou akceptování těchto požadavků je jejich včasnost a souhlas autorského dozoru stavby.



5. Případné změny – vícepráce oproti položkovému rozpočtu - požadované objednatelem nebo vyplývající z průběhu provádění díla musí být zapsány ve stavebním deníku a musí být odsouhlaseny objednatelem před jejich provedením. Po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto práce provést a má nárok na jejich úhradu, která bude stanovena dle čl. IV. Odst. 5 této smlouvy. Obdobně bude postupováno i při snížení rozsahu prací.
6. Kvalitu prací bude zhotovitel dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů a měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČN a dalšími platnými předpisy. K převzetí prací, které budou dalším postupem zakryty, bude objednatel vyzván písemně zápisem do stavebního deníku, nejméně 3 pracovní dny předem. Na tento zápis bude ještě upozorněn telefonicky.

IV. Cena za dílo

1. Cena prací a dodávek byla stanovena jako cena maximální, pevná a neměnná, po celou dobu provádění díla stanovená na základě kalkulace provedené zhotovitelem a vyjádřené v položkovém rozpočtu a na základě dohody smluvních stran. Objednatel požaduje rozdělení celkové částky na stavební část a vedlejší rozpočtové náklady – viz položkový rozpočet. Zhotovitel se zavazuje při každé zjištěné potřebě zvýšení nákladů o této skutečnosti obratem informovat objednatele a aktivně se podílet na hledání rezerv a adekvátních možnostech úspor (např. v oblasti materiálových náhrad, technologického vybavení budovy apod.).
2. Cena stanovená dle odstavce 1. činí:

Stavební část:

Bez DPH 2 731 404,35Kč

DPH 21 %: 573 594,91Kč

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN):

Bez DPH 105 000,-Kč

DPH 21 %: 22 050,-Kč

Celkem bez DPH: 2 836 404,35 Kč

Celkem včetně DPH: 3 432 049,26 Kč

Cena celkem vč. DPH slovy

Tři miliony čtyři sta třicet dva tisíce čtyřicet devět korun českých, dvacet šest haléřů.



Tato cena je doložena položkovým rozpočtem.

3. DPH bude účtována v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s pokynem MF D-206 a následných v platném znění.
4. Tato smluvní cena je platná pro rozsah prací a dodávky materiálů stanovené položkovým rozpočtem. Cena a termín provedení sjednaný v čl. VI. této smlouvy mohou být změněny v těchto případech:
 - při změně dodávek materiálů vyvolaných objednatelem, přičemž cena náhradních materiálů bude stanovena jako rozdíl ceny zahrnuté ve smluvní ceně a ceny skutečně použitých materiálů;
 - při změnách způsobu nebo rozsahu prováděných prací vyvolaných objednatelem oproti položkovému rozpočtu a odsouhlasenému návrhu dispozice;
- 4.1. Všechny změny ceny stavby musí být projednány a odsouhlaseny na základě dodatku smlouvy o dílo.

V. Platební podmínky

Zhotovitel ke konci každého kalendářního čtvrtletí realizace díla zpracuje návrh fakturace prací z položkového rozpočtu, který objednateli předloží ke schválení do 7. dne následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí. Objednatelé jsou povinni se k návrhu fakturace vyjádřit do 10 dnů od jeho předložení. Po odsouhlasení návrhu fakturace zhotovitel vystaví řádnou měsíční fakturu včetně všech povinných příloh s 30denní splatností. Celková fakturace bude maximálně do výše 85 % celkové ceny dle položkového rozpočtu, který je součástí smlouvy. Zbýlých 15 % bude vyfakturováno po kolaudaci stavby včetně souhlasného stanoviska NPÚ.

Veškeré faktury budou řádně označeny názvem a číslem projektu, v rámci něhož je stavba realizována: **Projekt "Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči-oprava vnějších omítek", reg. č. CZ.06.05.01/00/22_070/0004543.**

VI. Lhůty provedení díla

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zahájení díla | 01. 11. 2024 |
| 2. Dokončení a předání díla nejpozději do | 16. 08. 2025 |



VII. Staveniště

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně staveniště na celou dobu výstavby bez závad a nároků třetích osob v souladu se zadáním. Součástí předání staveniště je předání hranice staveniště, vytýčených inženýrských sítí a vytyčovací sítě. Staveniště bude kompletně předáno nejpozději sedm dní před zahájením prací.
2. Zhotovitel v průběhu výstavby zabezpečí ochranu proti poškození hrobových míst tak, aby nedošlo k jejich poškození. Případné škody hradí zhotovitel v plné výši. Potřebné výluky nebo omezení provozu pohřebiště potřebné pro stavbu oznámí zhotoviteli nejpozději 3 pracovní dny dle konkrétních podmínek a dohod. Pohřebiště nelze v kuse uzavřít na víc než 5 kalendářních dnů.
3. Objednatel předá zhotoviteli přípojné zdroje vody a elektrické energie v rozsahu potřebném pro výstavbu. Počáteční stavy elektroměru budou součástí předávacího protokolu. Po dobu realizace díla nese náklady na vodné a spotřebu energií zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění stavby v souladu se zákonem o odpadech.
5. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
6. Pokud ze zápisu o předání a převzetí staveniště vyplynuly pro objednatele nebo zhotovitele povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se smluvní strany splnit je ve lhůtách dohodnutých v zápise.
7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště v souladu s vyhl. č. 324/90 Sb. ČÚBP.
8. Pracovníci TDI objednatele jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, zdraví nebo život pracovníků na stavbě nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a není-li zástupce zhotovitele na stavbě přítomen.
9. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 dní po předání stavby.



VIII. Provedení, předání a převzetí díla

1. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla nebo jeho části, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.
2. Jestliže objednatel odmítá převzetí díla, je povinen specifikovat v zápise o předání důvody nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení pouze v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí je uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol včetně soupisu případných zjištěných vad a nedodělků s uvedením sjednaných termínů jejich odstranění.
4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací stavby včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Dodavatel je dále povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

IX. Vady díla, záruční lhůty, odpovědnost za vady a reklamace

1. Drobné odchylky od technického řešení projektové dokumentace a materiálového provedení nejsou vadami, pokud jsou dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.
2. Záruční doba byla sjednána následovně:
 - 2.1. na provedení stavebních prací v délce 36 měsíců,
 - 2.2. na dodávky stavebních komponentů a výrobků ve lhůtách poskytovaných jejich dodavateli.
 - 2.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí stavby.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla zřejmé při předání a převzetí díla a skryté vady vzniklé v záruční době, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.



4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby.
5. V reklamaci musí objednatel vady popsat, popř. uvést, jak se projevují nebo jaké mají důsledky, a oznámit navrhovaný termín projednání.
6. K závadám a nedodělkům zjištěným v záruční době je povinen se zhotovitel vyjádřit do 7 dní po obdržení reklamace a oznámit, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Smluvní strany se dohodnou na přiměřené lhůtě pro odstranění vad.
7. V případě, že zhotovitel na oznámení reklamace nereaguje, nebo k jejímu odstranění v dohodnutém termínu nenastoupí, je objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady jinou společností a náklady takto vynaložené mu budou zhotovitelem uhrazeny. O použití takového řešení bude zhotovitel informován doporučeným dopisem.

X. Zvláštní ujednání

Pokud se při provádění díla zjistí mimořádné zhoršení podmínek realizace díla z důvodů nepředvídaných skutečností, které prokazatelně nevznikly z důvodů ležících na straně zhotovitele, např. ztížené geologické podmínky, klimatické podmínky, archeologické nebo nebezpečné nálezy, okolní provoz apod., zavazují se obě smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém dohodnou přiměřené úpravy jednotlivých ujednání smlouvy o dílo.

1. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. VII. odst. 1. vzniká zhotoviteli právo na změnu termínu dokončení stavby.
2. Dojde-li k zastavení stavby z důvodů ležících na straně objednatele trvající déle než 3 měsíce je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu již realizovaných částí stavby, cenu smluvně zajištěných výrobků a materiálů a náklady na dohodnutou konzervaci stavby. Při opětovném zahájení stavby budou provedeny technické prohlídky za účasti zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při kontrolách realizace projektu a poskytnutí archivovaných dokladů minimálně do konce roku 2035.



XI. Porušení smluvních ustanovení a jeho následky

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla činí 0,10 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur činí 0,10 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Prodlení objednatele v platbách delší než 15 dní bude řešeno jednáním smluvních stran o dalším postupu výstavby. Bude-li prodlení v platbách delší než 30 dní a nedojde-li v této lhůtě k dohodě smluvních stran o dalším průběhu financování, vzniká zhotoviteli právo na pozastavení prací a změnu termínu dokončení stavby.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li prohlášen úpadek druhé smluvní strany.
 - 1.1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
2. V případě ukončení platnosti této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1. bude provedeno vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů. Dojde-li k ukončení platnosti této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat též náklady prokazatelně vynaložené v souvislosti s předčasným ukončením díla. Dojde-li k ukončení této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn nepřevzít a neuhradit již zakoupený materiál. Cena nedokončených prací bude krácena o 10 %. Objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotačních prostředků od poskytovatele, a to písemně s okamžitou platností, avšak pouze před předáním staveniště.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a na jejich vůli nezávislých událostí a mají bezprostřední vliv na plnění



předmětu smlouvy. Smluvní strana u níž nastal případ vyšší moci je povinna o tom uvědomit druhou smluvní stranu nejpozději do 10 dní po jejím vzniku.

2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem v platném znění.
3. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k návrhu do 14 dní ode dne doručení. Po tuto dobu je návrhem vázána strana, která ho podala.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Starkoči dne 20.11.2024


Ve Světlé nad Sázavou dne 20.11.2024

Objednatel:


.....
Jan Jiskra
starosta obce



Zhotovitel:


.....
Jindřiška Lebedová
jednatelka společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kod: IP 2023/005

Stavba: Revitalizace a obnova kostela Nanebevzetí P. Marie ve Starkoči u Bílého Podolí

KSO:
Místo: Starkoč u Bílého Podolí

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: PETRAlaan s.r.o.

IČ: 4157010
DIČ: CZ04157010

Projektant:
A.D.O. Praha s.r.o.

IČ: 64941442
DIČ: CZ64941442

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 836 404,35
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 836 404,34	595 644,91
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 432 049,26
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 8.10.2024

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IP2023/005

Stavba: Revitalizace a obnova kostela Nanebevzetí P. Marie ve Starkoči u Bílého Podolí

Místo: Starkoč u Bílého Podolí

Datum: 20.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

A.D.O. Praha s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 836 404,35	3 432 049,26
SO 01	Oprava fasády	2 836 404,35	3 432 049,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace a obnova kostela Nanebevzetí P. Marie ve Starkoči u Bílého Podolí

Objekt:

SO 01 - Oprava fasády

KSO:

Místo: Starkoč u Bílého Podolí

CC-CZ:

Datum: 08.10.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

4157010

DIČ:

CZ04157010

Projektant:

A.D.O. Praha s.r.o.

IČ:

64941442

DIČ:

CZ64941442

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 836 404,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 836 404,34	21,00%	595 644,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 432 049,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace a obnova kostela Nanebevzetí P. Marie ve Starkoči u Bílého Podolí

Objekt:

SO 01 - Oprava fasády

Místo:

Starkoč u Bílého Podolí

Datum:

08.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

A.D.O. Praha s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 836 404,35

HSV - Práce a dodávky HSV

2 269 949,03

1 - Zemní práce	38 991,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN5 - Přípravné a projektové práce	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace a obnova kostela Nanebevzetí P. Marie ve Starkoči u Bílého Podolí

Objekt:

SO 01 - Oprava fasády

Místo:

Starkoč u Bílého Podolí

Datum: 08.10.2024

Zadavatel:

Projektant: A.D.O. Praha s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 836 404,35

D HSV Práce a dodávky HSV

2 269 949,03

D 1 Zemní práce 38 991,00

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	16,000	552,00	8 832,00
	WV		16,00		16,000		
	WV		Součet		16,000		
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,000	389,00	6 224,00
	WV		16,00		16,000		
	WV		Součet		16,000		
3	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,000	899,00	11 687,00
	WV		16,00-3,00		13,000		
	WV		Součet		13,000		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,000	312,00	4 056,00
	WV		16,00-3,00		13,000		
	WV		Součet		13,000		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,800	320,00	6 656,00
	WV		13,00*1,60		20,800		
	WV		Součet		20,800		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,000	512,00	1 536,00
	WV		3,00		3,000		
	WV		Součet		3,000		

D 5 Komunikace pozemní

7	K	594611113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože ze štěrkopísku	m2	34,500	500,00	17 250,00
	WV		57,50*0,60		34,500		
	WV		Součet		34,500		
8	M	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	15,180	2 500,00	37 950,00
	WV		34,50*0,20*2,20		15,180		
	WV		Součet		15,180		
9	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	34,500	92,00	3 174,00
	WV		57,50*0,60		34,500		
	WV		Součet		34,500		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10	K	622130001.X	Korunní římsa - nová - vyzdění z kamene a cihel - rozměr viz detaily v PD	m	17,500	4 000,00	70 000,00
	WV		17,50		17,500		
	WV		Součet		17,500		
11	K	622130002.X	Korunní římsa - vysrpení - doplnění zdiva z kamene a cihel - rozměr viz detaily v PD	m	50,500	4 000,00	202 000,00
	WV		50,50		50,500		
	WV		Součet		50,500		
12	K	622130012.X	Okapní římsa - vysrpení - doplnění zdiva z kamene a cihel - rozměr viz detaily v PD	m	40,900	5 000,00	204 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,82*2,70		4,914		
	W		1,84*2,70		4,968		
	W		1,82*2,70		4,914		
	W		0,60*2,00		1,200		
	W		2,775*3,70		10,268		
	W		1,48*2,08		3,078		
	W		Součet		106,990		
28	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 054,000	48,00	50 592,00
	W		326,90+285,30+131,60+25,40+47,20+71,30+20,50+28,50+16,60+6,50+1,50+12,60+11,30+4,40+3,50+60,90		1 054,000		
	W		Součet		1 054,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
29	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 220,000	122,00	148 840,00
	W		32,00*10,00		320,000		
	W		32,00*10,00		320,000		
	W		15,00*10,00		150,000		
	W		15,00*10,00		150,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		Součet		1 220,000		
30	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	109 800,000	0,10	10 980,00
	W		32,00*10,00		320,000		
	W		32,00*10,00		320,000		
	W		15,00*10,00		150,000		
	W		15,00*10,00		150,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		Součet		1 220,000		
	W		1220*90 'Přepočtené koeficientem množství		109 800,000		
31	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	1 220,000	38,00	46 360,00
	W		32,00*10,00		320,000		
	W		32,00*10,00		320,000		
	W		15,00*10,00		150,000		
	W		15,00*10,00		150,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		Součet		1 220,000		
32	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 220,000	16,00	19 520,00
	W		32,00*10,00		320,000		
	W		32,00*10,00		320,000		
	W		15,00*10,00		150,000		
	W		15,00*10,00		150,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		Součet		1 220,000		
33	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	109 800,000	0,05	5 490,00
	W		32,00*10,00		320,000		
	W		32,00*10,00		320,000		
	W		15,00*10,00		150,000		
	W		15,00*10,00		150,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		7,00*10,00		70,000		
	W		Součet		1 220,000		
	W		1220*90 'Přepočtené koeficientem množství		109 800,000		
34	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 220,000	8,00	9 760,00
	W		32,00*10,00		320,000		
	W		32,00*10,00		320,000		
	W		15,00*10,00		150,000		
	W		15,00*10,00		150,000		
	W		7,00*10,00		70,000		

DČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		okapní římsa:				
	W		29,40*(0,58+0,35)		27,342		
	W		11,50*(0,58+0,35)		10,695		
	W		naddveřní římsa:				
	W		2,90*(0,28)		0,812		
	W		kamenná šambrána:				
	W		3,50		3,500		
	W		Součet		319,024		
51	K	783827427.X1	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - Webercal - W 003	m2	769,200	235,00	180 762,00
	W		(326,90+285,30+131,60+25,40)		769,200		
	W		Součet		769,200		
52	K	783827447.X1	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 - Webercal - L 094	m2	53,100	269,00	14 283,90
	W		28,50+16,60+6,50+1,50		53,100		
	W		Součet		53,100		
53	K	783827467.X1	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 - Webercal L 094	m2	319,024	275,00	87 731,60
	W		47,20+71,30+20,50+12,60+11,30+4,40		167,300		
	W		korunní římsa:				
	W		87,50*1,25		109,375		
	W		okapní římsa:				
	W		29,40*(0,58+0,35)		27,342		
	W		11,50*(0,58+0,35)		10,695		
	W		naddveřní římsa:				
	W		2,90*(0,28)		0,812		
	W		kamenná šambrána:				
	W		3,50		3,500		
	W		Součet		319,024		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
54	K	030001897	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				
55	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
D	VRN5		Přípravné a projektové práce				
56	K	052002000	PD, administrativní výdaje, podklady pro hodnocení, projektové řízení, publicita apod.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				
57	K	065002099	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00