

 S m l o u v a   o   d í l o  č………./2026
[bookmark: _Hlk221018724]na dodávku stavby " Drobné opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči, zhotovení patní římsy, zhotovení zrcadla nad vstupními dveřmi, oprava schodu vstupu do kostela a střechy kostela“  
 uzavřená podle Občanského zákoníku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: Obec Starkoč
			   Starkoč 26
			  286 01 Čáslav
			  Zastoupena:	Janem Jiskrou – starostou obce 
                            tel: 603 114 537    email: starosta.starkoc@gmail.com
			  IČ: 006 40 417
			  DIČ: CZ 006 40 417

2.  Zhotovitel:    ……………………………………………………..
                             …………………………………………………….
                             ……………………………………………………..  
                                                    
         Technický dozor stavby vykonává: ……………………………..
         Kontakt:         
4. 	Za zhotovitele jednají:  
         Kontakt:       
                                                 




II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s položkovým rozpočtem provést sjednané dílo „Drobné opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči, zhotovení patní římsy, zhotovení zrcadla nad vstupními dveřmi, oprava schodu vstupu do kostela a střechy kostela“ a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech touto smlouvou sjednaných.
1. Stavba bude provedena v souladu a v rozsahu s výše specifikovaným položkovým rozpočtem a bude odpovídat příslušným obecně právním předpisům a technickým normám výrobců.
2. Přesný rozsah prací a druhy materiálů jsou specifikovány ve výkazech výměr a v souladu s těmito výkazy výměr, zhotovitelem zpracovaném položkovém rozpočtu.
3. Podle položkového rozpočtu bude prováděna fakturace, kdy budou mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlaseny skutečně provedené rozsahy jednotlivých činností a ty pak budou na základě faktury uhrazeny. Cena je kalkulována jako pevná a zahrnuje veškeré náklady nutné pro řádné zhotovení díla.

                                               III. Podmínky a způsob provedení díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem, přičemž postupuje podle občanského zákoníku. Tuto kontrolu může vykonávat sám, nebo prostřednictvím svého zástupce pro stavební dozor – TDI.
2. Jestliže se objednatel k prověření prací podle odst. 6 ve stanoveném termínu nedostaví, není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pro postup stran platí ustanovení podle občanského zákoníku.
3. Objednatel může v průběhu realizace díla požadovat změny v dodávkách materiálů a technologických způsobech provádění díla oproti položkovému rozpočtu. Podmínkou akceptování těchto požadavků je jejich včasnost a souhlas dozoru stavby.
4. Případné změny – vícepráce oproti položkovému rozpočtu - požadované objednatelem nebo vyplývající z průběhu provádění díla musí být odsouhlaseny objednatelem před jejich provedením.  Po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto práce provést a má nárok na jejich úhradu, která bude stanovena dle čl. IV. Odst. 5 této smlouvy. Obdobně bude postupováno i při snížení rozsahu prací.
5. Kvalitu prací bude zhotovitel dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů a měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČN a dalšími platnými předpisy.

                                                                 IV. Cena za dílo
1. Cena prací a dodávek byla stanovena jako cena maximální, pevná a neměnná, po celou dobu provádění díla stanovená na základě kalkulace provedené zhotovitelem a vyjádřené v položkovém rozpočtu a na základě dohody smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje při každé zjištěné potřebě zvýšení nákladů o této skutečnosti obratem informovat objednatele a aktivně se podílet na hledání rezerv a adekvátních možnostech úspor (např. v oblasti materiálových náhrad, technologického vybavení budovy apod.).

2. Cena stanovená dle odstavce 1. činí: 

Stavební část:
Bez DPH   			  ……………………………Kč
DPH                                       …………………………..Kč
Celkem včetně DPH:       ……………………………. Kč

       Tato cena je doložena položkovým rozpočtem.
3. DPH bude účtována v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s pokynem MF D-206 a následných v platném znění.

4. Tato smluvní cena je platná pro rozsah prací a dodávky materiálů stanovené položkovým rozpočtem. Cena a termín provedení sjednaný v čl. VI. této smlouvy mohou být změněny v těchto případech:

· při změně dodávek materiálů vyvolaných objednatelem, přičemž cena náhradních materiálů bude stanovena jako rozdíl ceny zahrnuté ve smluvní ceně a ceny skutečně použitých materiálů;
· při změnách způsobu nebo rozsahu prováděných prací vyvolaných objednatelem oproti položkovému rozpočtu a odsouhlasenému návrhu dispozice;

4.1. Všechny změny ceny stavby musí být projednány a odsouhlaseny na základě dodatku smlouvy o dílo.

V. Platební podmínky

Před zahájením díla bude poskytnuta záloha 60% z ceny díla. Objednatelé jsou povinni se k návrhu fakturace vyjádřit do 10 dnů od jeho předložení. Zhotovitel vystaví řádnou fakturu včetně všech povinných příloh s 14denní splatností.  Celková fakturace bude maximálně do výše 90 % celkové ceny dle položkového rozpočtu, který je součástí smlouvy. Zbylých 10 % bude vyfakturováno po předání díla.  
Veškeré faktury budou řádně označeny názvem díla.



                                                           	VI. Lhůty provedení díla

1. Zahájení díla                                                     01. 2. 2026
	
2. Dokončení a předání díla nejpozději do      31. 3.2026


                                                                  VII. Staveniště

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně staveniště na celou dobu výstavby bez závad a nároků třetích osob v souladu se zadáním. Součástí předání staveniště je předání hranice staveniště. Staveniště bude kompletně předáno nejpozději sedm dní před zahájením prací. 
2. Objednatel předá zhotoviteli přípojné zdroje vody a elektrické energie v rozsahu potřebném pro výstavbu. 
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění stavby v souladu se zákonem o odpadech. 
4. Pokud ze zápisu o předání a převzetí staveniště vyplynuly pro objednatele nebo zhotovitele povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se smluvní strany splnit je ve lhůtách dohodnutých v zápise.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště v souladu s vyhl. č. 324/90 Sb. ČÚBP.
6. Pracovníci TDI objednatele jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, zdraví nebo život pracovníků na stavbě nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a není-li zástupce zhotovitele na stavbě přítomen.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 dní po předání stavby.



                                    VIII. Provedení, předání a převzetí díla
1. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla nebo jeho části, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol včetně soupisu případných zjištěných vad a nedodělků s uvedením sjednaných termínů jejich odstranění.

                          IX. Vady díla, záruční lhůty, odpovědnost za vady a reklamace

1. Záruční doba byla sjednána následovně:
1.1. na provedení stavebních prací v délce 36 měsíců,
1.2. na dodávky stavebních komponentů a výrobků ve lhůtách poskytovaných jejich dodavateli.
1.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí stavby.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla zřejmé při předání a převzetí díla a skryté vady vzniklé v záruční době, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby.
4. V reklamaci musí objednatel vady popsat, popř. uvést, jak se projevují nebo jaké mají důsledky, a oznámit navrhovaný termín projednání.
5. K závadám a nedodělkům zjištěným v záruční době je povinen se zhotovitel vyjádřit do 7 dní po obdržení reklamace a oznámit, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Smluvní strany se dohodnou na přiměřené lhůtě pro odstranění vad.



                                                         X. Zvláštní ujednání
   Pokud se při provádění díla zjistí mimořádné zhoršení podmínek realizace díla z důvodů       nepředvídaných skutečností, které prokazatelně nevznikly z důvodů ležících na straně zhotovitele, např. ztížené geologické podmínky, klimatické podmínky, archeologické nebo nebezpečné nálezy, okolní provoz apod., zavazují se obě smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém dohodnou přiměřené úpravy jednotlivých ujednání smlouvy o dílo.
1. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. VII. odst. 1. vzniká zhotoviteli právo na změnu termínu dokončení stavby.
2. Dojde-li k zastavení stavby z důvodů ležících na straně objednatele trvající déle než 3 měsíce je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu již realizovaných částí stavby, cenu smluvně zajištěných výrobků a materiálů a náklady na dohodnutou konzervaci stavby. Při opětovném zahájení stavby budou provedeny technické prohlídky za účasti zástupců objednatele a zhotovitele.

                                        XI. Porušení smluvních ustanovení a jeho následky
1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla činí 5000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků ve výši 500,- Kč za každou závadu a den prodlení. Smluvní pokuta za nedodržení termínu uvolnění staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur činí 0,10 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Prodlení objednatele v platbách delší než 15 dní bude řešeno jednáním smluvních stran o dalším postupu výstavby. Bude-li prodlení v platbách delší než 30 dní a nedojde-li v této lhůtě k dohodě smluvních stran o dalším průběhu financování, vzniká zhotoviteli právo na pozastavení prací a změnu termínu dokončení stavby.

                                                         XII. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li prohlášen úpadek druhé smluvní strany. 

1.1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

2. V případě ukončení platnosti této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1. bude provedeno vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů. Dojde-li k ukončení platnosti této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat též náklady prokazatelně vynaložené v souvislosti s předčasným ukončením díla. Dojde–li k ukončení této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn nepřevzít a neuhradit již zakoupený materiál. Cena nedokončených prací bude krácena o 10 %. Objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotačních prostředků od poskytovatele, a to písemně s okamžitou platností, avšak pouze před předáním staveniště.

                                                  XIII. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a na jejich vůli nezávislých událostí a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. Smluvní strana u níž nastal případ vyšší moc, i je povinna o tom uvědomit druhou smluvní stranu nejpozději do 10 dní po jejím vzniku.

2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem v platném znění. 

3. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k návrhu do 14 dní ode dne doručení. Po tuto dobu je návrhem vázána strana, která ho podala. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.


Ve Starkoči dne …………2026                              	Ve ………………………dne ……………..2026
[image: Obsah obrázku rukopis, kaligrafie

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]Objednatel: 							Zhotovitel: 

……………………………………..		                              …………………………….…………
  Jan Jiskra							
starosta obce                                                                              jednatel společnosti
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