Smlouva o dilo & 101-965

na doddvku stavby "Revitalizace a obnova kostela Nanebevzeti Panny Marie ve Starko¢i u Bilého Podoli* —
etapa 2022 uzaviend podle Obganského zikoniku,

i Smiuvni strany a povéieni
1. Objednatel: Obec Starkog
Starko¢ 26
286 01 Caslav
Zastoupena: Janem Jiskrou - starostou obce

IC: 006 40 417
DIC: C7 006 40 417

2. Zhotovitel: STATUS stavebni a.s.
Nédrazni 998, 396 24 Humpolec
Zastoupeny: Frantifek Kubu, pfedseda pfedstavenstva a.s.
i Ing. Karel Hijek, mistoptedseda piedstavenstva a.s.
IC: 46679120
DIC: CZ46679120

3. Technicky dozor stavby vykonava A.D.O. Praha s.r.0.
4. Zazhotovitele jednaji Franti¥ek Kubt, Tomas Javiirek
IL. Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se¢ touto smlouvou zavazuje na svij naklad a nebezpedi, za podminek stanovenych touto
smlouvou a v souladu spoloZkovim rozpoftem ze dne 14.4.2022 a projektovou dokumentaci
zpracovanou Ing. Arch. Milofem Parmou (vie je pfilohou této smlouvy) provést sjednané dilo
»Revitalizace a obnova kostela Nanebevzeti Panny Marie ve Starkoti u Bilého Podoli — etapa 2022 a
objednatel se zavazuje za fadn¢ provedené a piedané dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve v¥§i a v terminech
touto smlouvou sjednanych.

2. Stavba bude provedena v souladu a v rozsahu s vy%e specifikovanym poloZkovym rozpoétem, schvélenou
projektovou dokumentaci a bude odpovidat piislusnym obecné pravnim pfedpisim a technickym normam
vyrobei,

3. Pfesny rozsah praci a drahy materidli jsou specifikovany ve vykazech vymér a v souladu s témito vykazy
vymér zhotovitelem zpracovaném poloZkovém rozpodtu.

4. Polozkovy rozpolet byl zpracovan na zdklad® piedané projektové dokumentace. Podle polozkového
rozpoctu bude providéna fakturace. kdy budou mez zhotovitelem a objednatelem odsouhlaseny skute&nd
provedené rozsahy jednotlivych ¢innosti a ty pak budou na zdklade faktury uhrazeny. Cena je kalkulovana
Jako pevna a zahrmuje vegkeré naklady nutné pro fadné zhotoveni dila

III. Podminky a zpiisob provedeni dila
1. Objednatel je opravnén kontrolovat zpisob a postup provadéni dila zhotovitelem, pfiemz postupuje podle

obCanského zdkoniku. Tuto kontrolu miZe vykondvat sim, nebo prostfednictvim svého zdstupce pro
stavebni dozor — TDL.

2. Jestlize se objednate] k provéfeni praci podle odst. 6 ve stanoveném terminu nedostavi, neni zhotovitel
povinen dodatené odkryti praci provést. Pro postup stran plati ustanoveni podle ob&anského zikoniku.



Smluvni strany se dohodly na vedeni stavebniho deniku zhotovitelem.

Objednatel miZe v pribéhu realizace dila poZadovat zmény v doddvkich materidli a technologickych
zpusobech provadéni dila oproti poloZkovému rozpo&tu. Podminkou akceptovani téchto poZadavka je jejich
vCasnost a souhlas autorského dozoru stavby.

Plipadné zm&ny — viceprice oprofi polozkovémm rozpoét - poadované objednatelem nebo vyplyvajici
z prub&hu providéni dila musi byt zapsdny ve stavebnim deniku a musi byt odsouhlaseny objednatelem, Po

jejich odsouhlaseni miiZe zhotovitel tyto price provést a ma nirok na jejich thradu, kterd bude stanovena
dle ¢1. IV. Odst. 5 této smlouvy. Obdobng bude postupovéno i pii sniZeni rozsahu praci.

Kvalitu praci bude zhotovitel dokladovat vysledky zkousek, vzorki, atesti a méfeni a to v rozsahu
stanoveném pisluinymi CN a dal&imi platnymi pfedpisy. K pievzeti praci, které budou daldim postupem
zakryty, bude objednatel vyzvén pisemné zapisem do stavebniho deniku, nejméng 3 pracovni dny piedem.
Na tento zépis bude je$té upozornén telefonicky.

IV. Cena za dilo

Cena praci a dodavek byla stanovena jako cena maximalni, pevnd a neménnd, po celou dobu provadéni dila
stanovens na zékladé kalkulace provedené zhotovitelem a vyjadfené v polozkovém rozpoétu a na zaklads
dohody smluvnich stran. Zhotovitel se zavazuje pfi kazdé zji§téné potiebé zvydeni nikladi o této
skute¢nosti obratem informovat objednatele a aktivn se podilet na hleddni rezerv a adekvatnich moZnostech
uspor (napt. v oblasti materidlovych néhrad. technologického vybaveni budovy apod.).

Cena stanovena dle odstavce 1. &ini:

Bez DPH 778.700.68,-K&
DPH 21% : 163.527.14.-K¢&
Celkem véetné DPH: 942.227,82,-K¢

Cena celkem v¢, DPH slovy devétsetityFicetdvatisicdvéstédvacetsedm korun eskych a 82 haléii.

Tato cena je dolozena poloZkovym rozpodtem.

DPH bude aftovana v souladu se zdkonem ¢&.235/2004 Sb., ve zméni pozd&jsich pfedpisii, a pokynem
MF D-206 a naslednych v platném znéni.

Tato smluvni cena je platnd pro rozsah praci a doddvky materidli stanovené polozkovym rozpoltem. Cena a
termin provedeni sjednany v &1 VI. této smlouvy mohou byt zménény v téchto pfipadech:

- pfi zmén¢ dodivek materiali vyvolanych objednatelem, pfiem cena nihradnich materidli bude
stanovena jako rozdil ceny zahrnut€ ve smluvni cené a ceny skutedn& pouZitych materialu;

- pfi zménich zpisobu nebo rozsahu provadénych praci vyvolanych objednatelem oproti poloZkovému
rozpoctu a odsouhlasenému navrhu dispozice;

. V8echny zmény ceny stavby musi byt projedndny a odsouhlaseny na zikladé dodatku smlouvy o dilo.

Veskeré viceprace budou ocenény stejnmymi jednotkovymi cenami jako v nabidce zhotovitele, pokud se
nejednd o doddvky materidli ocetiovanych ve specifikacich. Pokud se viceprice bude tykat nékterého ze
subdodavatelskych celki, budou tyto viceprice ocenény na zdkladé nabidky predmétného subdodavatele
povysené o 7% odbytovou piirazku zhotovitele,

V. Platebni podminky

Zhotovitel ke konci kazdého mésice realizace dila zpracuje ndvrh fakturace praci z poloZkového rozpoétu, ktery
objednateli ptedioZi ke schvaieni do 7. dne nasiedujiciho mésice. Objednatel¢ jsou povinni se k ndvrim fakturace
vyjadiit do 10-ti dnii od jeho predlozeni. Po odsouhlaseni névrhu fakturace zhotovitel vystavi fadnou mésitni
fakturu véetn¢ viech povinnych piiloh s 30-ti denni splatnosti.
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VL Lhiity provedeni dila
Zahdjeni dila 1.7.2022

Dokoneni a pieddni dila nejpozdéji do 30.11.2022

VII. Stavenis§td

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatng staveni§té na celou dobu vystavby bez zdvad a naroki tietich
osob vsouladu se zadinim. Souldsti pfedini staveniSt® je predani hranice stavenitd, vyty&enych
inZenyrskych siti a vytytovaci sité. Stavenisté bude kompletng predino nejpozdéji sedm dni pred zahdjenim
praci.

Objednatel v pribéhu vystavby zabezpedi potiebné vyluky nebo omezeni provozu potichné pro stavbu dle
konkrétnich podminek a dohod.

Objednatel pteda zhotoviteli pfipojné zdroje vody a elektrické energie v rozsahu potfebném pro vystavbu.
Po dobu realizace dila nese ndklady na vodné a spotfebu energii zhotovitel,

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poiddek a &istotu, odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé pHi
provadéni stavby v souladu se zdkonem o odpadech.

Pokud 7e zipisu o pfeddni a pfevzeti staveni§t¢ vyplynuly pro objednatele nebo zhotovitele povinnosti
neobsazené v této smlouve, zavazuji sc smluvni strany splnit je ve Ihitdch dohodnutych v zépise.

Zhotovitel zodpovidd za bezpe&nost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveni§t® v souladu s vyhl. &.
324/90 Sb. CUBP.

Pracovnici TDI objednatele jsou oprivnéni dat pifkaz k pferuseni praci, je-li ohroZena bezpetnost provadéni
dila, zdravi nebo Zivot pmcovnikii na stavhé nebo hrozi-li vznik rozsahlé ¥kodv a neni-li zAstupce
zhotovitele na stavbé piitomen.

Zhotovitel vyklidi staveni$té nejpozdgji do 15-ti dni po piedani stavby.

VIIIL Provedeni, pfedini a pFevzeti dila

Objednatel neni opravnén odmitnout pfevzeti dila nebo jeho &asti. jestlize pii pfedani a pievzeti byly
zjisté€ny ojedin€lé drobné vady a nedodélky, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrini uZivani dila.

JestliZe objednatel odmita prevzeti dila, je povinen specifikovat v zépise o pfedini divody nepfevzeti. Po
odstranéni nedostatki, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho &dst prevzit, opakuje se pfejimaci fizeni
pouze v nezbytné nutném rozsahu. V takovém piipadé je mozné sepsat k piivodnimu z4pisu dodatek, ve
kterém objednatel prohldsi, Ze¢ dilo nebo jeho &dst pfejimd a protokol o pfedini a pfevzeti je uzavien
podepsanim tohoto dodatku.

O pfedini a pfevzeti dila bude sepsdn protokol véetné soupisu pfipadnych zjidténych vad a nedodglki s
uvedenim sjednanych terminii jejich odstranéni,
IX. Vady dila, ziru¢ni Ihity, odpovédnost za vady a reklamace

Drobné¢ odchylky od technickcho feseni projektové dokumentace a materidlového provedeni nejsou vadami,
pokud jsou dohoduuiy Zipisem ve stavebiim defku.

Zarucni doba byla sjednana nasledovné:



2.1. Na provedeni stavebnich praci v délce 60 mésicii
2.2. Na dodavky stavebnich komponentii a vyrobki ve lhiitich poskytovanych jejich dodavateli
2.3. Zaru¢ni Ihuta po¢ind b&Zet dnem ptedani a ptevzeti stavby

3.

Zhotovitel odpovidd za vady dila ziejmé pii pedéni a pevzeti dila a skryté vady vzniklé v zaruéni dobé,
JestliZe byly zpisobeny porufenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila vzniklé v zdruéni dob& v souvislosti s nevhodnym u¥fvanim dila nebo
zanedbinim fdné a pravidelné udrzby.

V reklamaci musi objednatel vady popsat, popf. uvést jak se projevuji nebo jaké maji dusledky a oznamit
navrhovany termin projednéni.

K zavadim a nedodélkum zjist€nym v zaruéni dobé je povinen se zhotovitel vyjadiit do 7 dni po obdrZeni
reklamace a oznamit zda reklamaci uznévé, nebo z jakych divodii reklamaci odmitd. Smiuvni strany se
dohodnou na pfiméfené lhuté pro odstranéni vad.

V piipade, Ze zhotovitel na ozndmeni reklamace nereaguje, nebo k jejimu odstranéni v dohodnutém terminu
nenastoupi, je objednatel opravnén zajistit odstranéni reklamované vady jinou spoletnosti a néklady takto
vynaloZzené mu budou zhotovitelem uhrazeny. O pouZiti takovéhoto fefeni bude zhotovitel informovén
doporucenym dopisem.

X. Zvlatni ujedndni

Pokud se pfi provadéni dila zjisti mimo#idné zhorSeni podminek realizace dila z ditvodii nepfedvidanych
skuteCnosti, které prokazateln¢ nevznikly z duvodi leZicich na strané zhotovitele, napf. ztiené geologické
podminky. klimatické podminky, archeologické nebo nebezpe&né nélezy, okolni provoz apod., zavazuji se
ob& smluvni strany uzaviit dodatek k této smlouvé, ve kterém dohodnou pfiméfené tpravy jednotlivych
ujednini smlouvy o dilo.

V ptipadé nedodrZeni termini uvedenych v ¢l. VIL odst. 1. vzniké zhotoviteli privo na zmé&nu terminu
dokontent stavby.

Dojde-li k zastaveni stavby z divodii leZicich na strané objednatele trvajici déle nez 3 mésice je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli cenu jiZ realizovanych asti stavby, cenu smluvné zajisténych vyrobki a
materidlu a ndklady na dohodnutou konzervaci stavby. Pfi opétovném zahdjeni stavby budou provedeny
technicke prohlidky za uéasti zastupei objednatele a zhotovitele.

XL Porufeni smluvnich ustanoveni a jeho nasledky

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele s ukondenim a piedinim dila &ini 0,20 % zceny dila za
kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni objednatele s ihradou faktur &ini 0,20 % zceny dila za kaZdy den
prodleni.

Prodleni objednatele v platbach delsi nez 15 dni bude fe$eno jedndnim smluvnich stran o dalsim postupu
vystavby. Bude-li prodleni v platbach del$i nez 30 dni a nedojde-li v této Ihité k dohodé smluvnich stran o
dal$im prub&hu financovéani, vznikd zhotoviteli privo na pozastaveni praci a zm&nu terminu dokondeni
stavby.

XIL Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprdvnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného porudeni smiuvnich
povinnosii druhou smiuvni stranou a v pfipadé, je-1i prohidfen Gpadek drubé smiuvni sirany.



[¥5]

1.1. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemng, doruteno druhé strand, pfi¢emZ Ginky odstoupeni
nastivaji dnem doruceni pisemného ozndmen.

V pfipadé ukonCeni platnosti této smlouvy z diivodii uvedenych v odst. 1. bude provedeno vyuétovani
provedenych praci a zakoupenych materidli. Dojde-li k ukon&eni platnosti této smlouvy z diivodii na strang
objednatele, je zhotovitel oprivmén vyiStovat (¢ naklady prokazateln® vynalozené v souvislosti
s pfedéasnym ukonenim dila Dojdeli k ukondeni této smlonvy 7 divodh na strang zhotovifele, ie
objednatel opravnén nepfevzit a neuhradit jiZ zakoupeny materidl. Cena nedokondenych praci bude kricena
0 10%. Objednatel se zavazuje pfevzit dosud provedené price i nedokontené dodavky do 15-ti dni ode dne
u¢innosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedsni a pfevzeti bude pofizen zapis s naleZitostmi protokolu
o piedani a pfevzeti dila.

XIIL Zavérednd ustanoveni

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢asteéné nebo tipIné nesplnéni smluvnich povinnosti,
jestlize se tak stalo v dusledku vy$8i moci. Za vy&$8i moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni
smlouvy v dusledku stranami neptedvidanych a na jejich vili nezavislych udélosti a maji bezprosttedni vliv
na plnéni pfedmétu smlouvy. Smluvni strana u niZ nastal pfipad vy$§ moci je povinna o tom uvédomit
druhou smluvni stranu nejpozdéji do 10 dni po jejim vzniku.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se privni vztahy ji zalozené ob&anskym zikonikem v platném
znéni.

Ziuény (€0 smiouvy Lee Cindi pouze po dohodé vbou sminviich siram piserns formon Sstovamych dodaika
k této smlouvé. Pokud nékterd ze stran piedlo navrh dodatku k této smlouvé, zavazuje se druhd strana
vyjadiit se k ndvrhu do 14 dni ode dne doru¢eni. Po tuto dobu je nédvrhem vézéna strana, kterd ho podala.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Vyhotovuje se ve
dvou stejnopisech, znichZ kaZdd ze smluvnich stran obdrzi po jednom vyhotoveni. Smluvni strany
potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piedetly. porozumély jejimu obsahu a Ze nebyla uzaviena
v tisni a za npadn¢ nevyhodnych podminek. Na diikaz toho pfipojuji své niZe uvedené podpisy.
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Objednatel:

OBEC STARKOC | i, oV HONPOLEC

Starkoé 26 AT
286 01 Caslay Zhotovitel;
r

./’

. 443504339/0800 @

Ing. Karel Hajek

DIC: CZ46679120
g tel.: 565532 305



STARKOC Pfiloha &. 1

KRYCI LIST NABIDKY
k vefejné zakdzce malého rozsahu

» Revitalizace a obnova kostela Nanebevzeti Panny Marie ve
Starkoci u Bilého Podoli“ — etapa 2022

1. Zakladni identifikaéni tdaje

Zadavatel:
Nézev: | Obec Starkog
Sidlo: Starko& 26, 286 01 Caslav
Zastupce zadavatele: Jan liskra, starosta cbee
IC: 00640417
DIC: CZ00640417
Tel.: 603 114 537, 327 397 060
E-mail: starosta.starkoc@gmail.com
Ukastnik:
Nazev: STATUS stavebni a.s.
Sidlo/misto podnikani: Nadrazni 998, 396 01 Humpolec

u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich

Spisova znacka v obchodnim rejstriku: S
. ) spisova zn. B487

Statutarni zastupce/osoba opravnéna za Frantisek Kub( — pfedseda pfedstavenstva a.s.
udastnika: Ing. Karel Hajek — mistopfedseda predst. a.s.
IC: 46679120
DIC: CZ46679120
Tel. 777755203
E-mail: | kubu@status.cz
Kontaktni osoba ve v&cech nabidky: Frantisek Kubd
Tel.: 777755203
___E-mail: .. kubu@seznam.cz

2. Formular nabidkové ceny v K¢

DPH Cena celkem

Cena celkem bez DPH —— :.i_ %) véetnEDPH
Celkové cenadila | -

778.700,68 | 163527,14 | 942.227,82

3. Opravnéna osoba za ucastnika jednat

1 - " ~ PIVIZE HUMPOLEG
Podpis opravnéné kel 998 /
osoby, datum: 7 DIC: CZ46679120 # i
= = \s_]'_“/uls tel.:.565.532-305
L stavebpias, ¢ .7 /
Titul, jméno, pfijmeni: | Franti$ek Kubt Ing. Karel Hajek
Funkce: | pfedseda pfedstavenstva a.s. mistopfedseda predstavenstva a.s.

i
3
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Revitalizace a obnova kostela Nanebevzeti P. Marie ve Starkoéi u
Bilého Podoli - Etapa 2022 - omitka stropu, hlavni fimsa, statika trhlin

14.04.2022
0840417
Obec Starkot CZ00840417
48679120
STATUS stavebni a.s., Nadra2ni 998, 396 01 Humpolec CZ46679120
Néklady z rozpo&tu 752 387,81
Ostatni naklady 26 332,87
Cena bez DPH 778 700,68
Cena s DPH v CZK 942 227,82
Projektant Zpracovatel
Objednavatel ~ Zhotovitel . O
DIVIZE
N
~ :
7 STATUS ™3
- stovebni a.s. €

ik

R



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Revitalizace a obnova kostela Nanebevzeti P. Marie ve Starko&i u
Bilého Podoli - Etapa 2022 - omitka stropu, hlavni fimsa, statika trhlin

14.04.2022
Obec Starko&
STATUS stavebni a.s., Nadrazni 998, 396 01 Humpolec
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady ze soupisu praci 752 367,81
HSV - Prace a dodavky HSV 728 867,81
3 - Svislé a kompletni konstrukce ) i 187 712,90
6 - Upravy povrcha, podiahy a osazovani vypini 265 281,10
9 - Ostatni konstrukce a préce, bourdni ' = i 242 145,68
997 - Pfesun suté = 3 29_4_6_3
998 - Pfesun hmot N LN _ 2043350
PSV - Prace a dodavky PSV 23 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud ) S - N h 235009
2) Ostatni naklady 26 332,87
Jiné VRN % a5 26 332,87

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 778 700,68




SOUPIS PRACI

Revitalizace a obnova kostela Nanebevzeti P. Marie ve Starkogi u
Bilého Podoli - Etapa 2022 - omitka stropu, hlavni fimsa, statika trhlin

14.04.2022
Obec Starkot
STATUS stavebni a.s., NadraZni 998, 396 01 Humpolec
—-— = L L DI
PG Typ Koéd Popis MJ  MnoZstvi  Jcena[CZK]  Cena celkem [C2ZK]
Naklady soupisu celkem 752 367,81
o HSV Prace a dodavky HSV 728 867,81
B g ) Svislé a kompletni konstrukce : - N 197 712,90
1]
ll 1 i K ;31 32341R2 gVyspraveni hlavni fimsy § 610mm v& povrchové Gpravy l m i 42.7%] 4 62000{ 197 712,90
D B " Upravy povrchu, podiahy a osazovani vypini 265 281,10
T o orr sk e o
2 | K |612142012 4_F’(Jvtaieni vnitfnich stén rabicovym pletivem m2 | 38,250 285,00 11 186,25
b faih angenka sl = o
| { Priplatek k cenam oprav povrchu za omiténi st&n na |
3 | K 612985101 s e ki 1% m2 | 39,250] 37,00 1 452,25
"M 0 |Vapenny postfik vnitfnich stropd nanaeny ruéns na - S =
4 | K 611 .
‘ 11131100 PI'E' é 3 il o ?12 | _23-8-_100 135,00 32 143,50
! t z - r s - 1 I 5 M itn ] I - o 1
|5 | K (611311141 h S et | el e 721,00 171 670,10
|| !
; rovny: Sena . ‘ 1 TN S il -
6 r K 561931513R1 Vybazenl véapennych fabionii, hran nebo koutl L m L 50,600 965’001 48 829,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani . . — 242 145,68
. 'Monté leSenf Fadového trubkového lshkého s i
| | { | |
§ | % P podiahami zatZent do 200 kg/m2 § do 1,2 m v do 10 m e e 92'°°i} V. 507,00
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| | .Pnplatek k Ie§enl fadovému trubkovamu iehkemu s |
8 | K i94‘!11‘]22‘! podlaham:§1 2mv10mzapwnlaZKDdon pouiti m2 : 3701,700 1,50!L 5552.55
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Ll 'DemontaZ leseni fadového trubkového lehkého s | |
¥ | & mdRe podiahami zatizent do 200 kg/m2 & do 1.2m v do 10 m Lall G2 Ste) 4 IR5AE
[ ] | Demontii2 leSent prostorovéiho trubkovsho lehkho bez § i
10| K 1943111812 podiah zatizeni do 200 kg/m2 v do 20 m m3 ‘ 1 710,000 32,00! 54 720,00
1] K 05200114 [T SO YOS A CORNSICWSIRBYPIWES® | m2 | 188,000 128,00 20224,00
12| K |9740291R1 | VySkaabani trhin § 30mm hi 200mm m | 39250, 42500 16 681,25
| ) — Ji\n/’yr:ﬁtem trhiin a dutin ve zdivu & do 30 mm hi do 300 " . 39,250 185,00 726125
- 14| K |o85141912 g::;iplatek k vy&igténi trhlin nebo dutin za délku do 2 m m | 39,250 17,00 667,25
}___ e . — . .
15| K |sB54111R2 :ﬁ"’s"a"""' PR IR AL SRR B D m | 39,250 1590,00 62 407,50
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[ 16| K |9854111R3 !Xrynﬂnovém trhlin kamennymi kliny - mt2 + nasledna m | 3, 250 322,00 12 636,50
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17| K |9854111R4 F::m"e m”fe“:,“s‘"’ﬁ‘,“v”vzmi““‘d‘ FRoNsatae w2 | 16,335 2 120,00 3463020
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18% K |9854111R5 lZakryvém podiah m2 240,000 65,00 15 600,00
D 997 ____Presunsuté 320463
19| K (997002611 Nakiddani suti a vybouranych hmot t 0,750 284,00 212,94
il VnitrostaveniStni doprava suti a vybouranych hmot pro
;20,« K ??7913112' ; gladow vgo 9 %m%zﬁiﬂ"w&?g%ggem t : 0,7?0 1 820,00 71 354,54
| vOozZ Sull a VY ra nebo
'214K ‘997013501 ) meziskladku do 1 km se sloZenim i 0',7,50 g o 7,13007, - i 8,'67
22| K 967013509 gﬁgwﬁ' SNl e ner N | 22,494 17.00 382,40
[ Poplatek za uloZeni na sklddce (skladkovné) stavebniho
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. 23 i K E997013631 odpadis 3 sho kéd odpadu 17 0904 t ‘ 0,750 1 355.00L 015,98
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D 998 Ptesun hmot T ae— : 20 433,50
i 24J K L99801 1002 ELPfesun hmot pro budovy ?.dméné vdo12m E t | 14,339 1 425,002 _20 433,50_
D PS8V Prace a dodavky PSV 23 500,00
D 741 Elekiroinstalace - silnoproud l L. ‘ 23 500,00
! - | X F74111oo12 .Rozvod elektroinstalace - hruby rozved - oblouky hlavni kpl ‘ T.OﬂO‘ 23 500,00
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|lodd, centraini svitidla
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