

Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany

ZHOTOVITEL:

Matyáš Vratislav

S.K. Neumanna 286

285 71 Vrdy- Doní Bučice

Právní forma: OSVČ

Zastoupena ve věcech smluvních: Matyáš Vratislav tel. 776 799 694

Zastoupen ve věcech technických: Ing. Lukáš Poledne tel. 603 195 596

Bankovní spojení: 19-6318370287 / 0100

- na straně jedné dále jen zhotovitel

a

OBJEDNATEL:

Obec Starkoč

Starkoč 26

286 01 Starkoč

IČO: 00640417

Právní forma: 801 Obec

Email: starosta.starkoc@gmail.com

URL: <http://www.starkoc.cz/>

Zastoupena: Janem Jiskrou - starostou obce

Zástupce ve věcech smluvních:

Jan Jiskra

tel. : 603 114 537

stavební dozor objednatele :

Ing. Smetánka Zdeněk

tel.: 602 454 071

- na straně druhé dále jen objednatel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto

smlouvu o dílo

Rekonstrukce objektu bývalé školy na bytové jednotky - II. etapa

příslušných prací, a to záznamem do stavebního deníku, a písemným sdělením do datové schránky objednatele.

7. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště. Zhotovitel bude odstraňovat vzniklý odpad a dodržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Zhotovitel si je vědom, že v přízemí bydlí lidé a nebude provádět noční práce. Práce budou zastaveny vždy do 17:00 a v neděli, pokud nedojde k dohodě s nájemníky za účasti objednatele.

8. K termínu dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí, a to zápisem ve stavebním deníku, a písemným sdělením do datové schránky nejméně 5 dnů předem. Dokončené dílo bude předáno objednavateli, a to formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem. Tento zápis slouží jako podklad pro vystavení konečné faktury zhotovitelem. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému a bezpečnému užívání díla.

IV.

Termíny plnění

2. etapa - **10.9.2020 – 31.03.2021**

V.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena předmětu díla je sjednána jako cena konečná, byla stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr dodaného objednatelem. Položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy, byl zpracován zhotovitelem.

Cena celkem bez DPH: 2 494 976,91 Kč
DPH 15% 374 246,54 Kč

Cena celkem včetně DPH: 2 869 223,45 Kč

2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů, určujících sazby DPH
- dojde-li ke změnám vynucených nepředvídatelnými okolnostmi
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. V/3

3. Cena, v této smlouvě sjednaná, může být změněna pouze po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran. Případné změny zadání nebo požadavky objednatele na provedení dalších prací v dotčeném prostoru budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Formou dodatku se rozumí i požadavek objednatele na provedení víceprací, popř. změn

VI.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla, na který se sjednává záruční doba díla. Zhotovitel po tuto dobu odpovídá za vady díla, za stavební a montážní práce, technologické postupy a kvalitu materiálu. Po tuto dobu budou veškeré (záruce podléhající) narušené či poškozené konstrukce, jejich části, výrobky nebo materiál opraveny, nebo nahrazeny zhotovitelem na vlastní náklady. Záruční doba zboží s kratší či delší záruční dobou udanou výrobcem odpovídá záručním podmínkám výrobců. Zhotovitel předá záruční listy objednateli při předání díla.

VII.

Sankční ujednání

1. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení díla plnění zakázky, a to ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení
2. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků (dle zápisu z předání a převzetí díla), a to ve výši 500,- Kč za každou závadu a den z prodlení
3. Smluvní pokuta při nedodržení termínu uvolnění staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý den z prodlení až do dne vyklizení staveniště.
4. Při prodlení objednatele se zaplacením peněžitého závazku ve lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení, maximálně však částku odpovídající 3% ceny díla.
5. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty)
6. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

VIII.

Zvláštní ujednání

1. Pokud klimatické podmínky (teploty) v měsíci 01 - 03/2021 v místě stavby nedovolí z technologických důvodů dokončení stavby, automaticky se posunuje termín dokončení do 30.5.2021.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla, vlastnické právo k dílu přechází úplným zaplacením ceny díla. Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu zhotovovaného díla.
3. Veškeré spory vzniklé při plnění ,nebo v jiné souvislosti s touto smlouvou, budou smluvní strany přednostně řešit vzájemným jednáním smírnou cestou. Nedojde-li však k dohodě,

6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.

7. Smluvní strany potvrzují svými podpisy tuto smlouvu jako projev společné vůle.

Ve Starkoči dne 8.9.2020




.....
Objednatel

Vratislav Matyáš
S.K. Neumanna 286
Vrdu - Dolní Bučice
IČO: 64167666, DIČ: CZ7206040842
Mob. 776 799 694


.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15aBi20

Stavba: 15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2020

IC:

DIČ:

IC:

DIČ: 64167666 CZ7206040842

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

2 494 976,91

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	2 494 976,91	374 246,54

Cena s DPH

v

CZK

2 869 223,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

3.9.2020

Vratislav Matyáš

S.K. Neumanna 286

Vrdu - Dolní Bučice

IC: 64167666, DIČ: CZ7206040842

Mob. 776 799 694

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-04 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64167666

DIČ:

CZ7206040842

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

185 289,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	185 289,00	15,00%	27 793,35

Cena s DPH

v CZK

213 082,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-04 - ZTI

Místo:

Datum: 03.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

185 289,00

D1 - INSTALACE:

0,00

oddíl 721 - Kanalizace vnitřní:

42 488,00

oddíl 722 - Vodovod vnitřní:

53 948,00

oddíl 724 - Strojní vybavení:

0,00

oddíl 725 - Zařizovací předměty ZTI:

58 533,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

30 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-04 - ZTI

Místo:

Datum: 03.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

185 289,00

D D1

INSTALACE:

0,00

D oddíl 721

Kanalizace vnitřní:

42 488,00

1	K	721174005	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100	m	6,000	385,00	2 310,00
2	K	721174006	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 125	m	4,000	425,00	1 700,00
3	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	20,000	385,00	7 700,00
4	K	721174026	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125	m	15,000	425,00	6 375,00
5	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	10,000	275,00	2 750,00
6	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	25,000	285,00	7 125,00
7	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevn odpad výpustek DN 40	kus	6,000	120,00	720,00
8	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevn odpad výpustek DN 50	kus	8,000	140,00	1 120,00
9	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevn odpad výpustek DN 100	kus	5,000	180,00	900,00
10	K	7212114211	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50 HL310NPr se ZU 'Primus', mřížka nerez 115x115, HL83	kus	3,000	1 198,00	3 594,00
11	K	721226513	Západkové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	3,000	568,00	1 704,00
12	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	1 120,00	2 240,00
13	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	75,000	30,00	2 250,00
14	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00

D oddíl 722

Vodovod vnitřní:

53 948,00

15	K	722160101	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných měkkým pájením D do 12/1	m	3,000	360,00	1 080,00
16	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	80,000	365,00	29 200,00
17	K	722181211	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	45,000	23,00	1 035,00
18	K	722181221	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	35,000	26,00	910,00
19	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	32,000	160,00	5 120,00
20	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2	kus	21,000	48,00	1 008,00
21	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	3,000	135,00	405,00
22	K	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	7,000	215,00	1 505,00
23	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	3,000	425,00	1 275,00
24	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	86,000	30,00	2 580,00
25	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	86,000	35,00	3 010,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-10 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 03.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

6 500,00

1	K	032803001	Zřízení staveniště	%	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	--------------------	---	-------	----------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost

6 500,00

2	K	045203000	Kompletační činnost	%	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-05 - PLYN

Místo:

Datum: 03.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 995,00

D D1 INSTALACE:

0,00

D oddíl 723 Plynovod vnitřní:

47 675,00

1	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	0,500	420,00	210,00
2	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	3,000	440,00	1 320,00
3	K	7231503651	Chránička měď pr. 28 mm	m	4,000	260,00	1 040,00
4	K	723160204	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1	ks	3,000	1 230,00	3 690,00
5	K	723160334	Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1	ks	3,000	125,00	375,00
6	K	723181013	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním (mapress) DN 20	m	58,000	485,00	28 130,00
7	K	723190203	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20	ks	3,000	820,00	2 460,00
8	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	ks	1,000	260,00	260,00
9	K	723230103	Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závit vnitřní G 3/4 FF	ks	3,000	480,00	1 440,00
10	K	723230153	Armatury se dvěma závitů flexibilní nerezová hadice pro bajonetové uzávěry na plyn PN 1, délky 500 mm	ks	3,000	560,00	1 680,00
11	K	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1	ks	6,000	640,00	3 840,00
12	K	723290821	Vnitrostaveništní přemítění vybouraných (demonťovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,123	10 000,00	1 230,00
13	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00

D oddíl 725 Zařizovací předměty:

0,00

D oddíl 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

6 900,00

14	K	580506001	Domovní plynovody kontrola souladu provedené instalace s projektovou dokumentací plynovodu délky do 20 m	ks	3,000	1 200,00	3 600,00
15	K	580506015	Domovní plynovody kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m ³ /h	ks	3,000	600,00	1 800,00
16	K	580506322	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu odvzdušnění plynovodu DN do 80, délky přes 20 do 100 m	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

21 420,00

17	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - drážky ve stěnách pro potrubí (cca 60 m), prostupy stěnami (18x) a stropy (3x), kovová korýtka pro ochranu měděného potrubí (55 m); demontáž odkouření od PT, vyspravení po demontážích	hod	80,000	180,00	14 400,00
18	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - revize rozvodů plynu (7x)	hod	13,000	540,00	7 020,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-07 - ELEKTRO

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Datum:

03.09.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

176 617,30

D1 - MONTÁŽNÍ PRÁCE:

0,00

M21 - Silnoproud

0,00

21-M - Elektromontáže

160 617,30

HZS - Práce ceníkem nespecifikované

16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-07 - ELEKTRO

Místo:

Datum: 03.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							176 617,30
D	D1	MONTÁŽNÍ PRÁCE:					0,00
D	M21	Silnoproud					0,00
D	21-M	Elektromontáže					160 617,30
1	K	210010015	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených volně	m	153,000	26,00	3 978,00
2	M	345711520	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1416/1	m	153,000	4,00	612,00
3	K	210010018	Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených volně	m	3,000	27,00	81,00
4	M	345711570	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1436/1	m	3,000	8,00	24,00
5	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	100,000	50,00	5 000,00
6	M	345715190	krabice univerzální přístroj z PH KU 68/2902	kus	100,000	4,00	400,00
7	K	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68903/KO, KR97/KO97V	kus	33,000	135,00	4 455,00
8	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	33,000	50,00	1 650,00
9	K	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	1,000	149,00	149,00
10	M	345715711	rozvodka krabicová z PH KR 100 s blokem HOP	kus	1,000	230,00	230,00
11	K	210010351	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm ²	kus	2,000	230,00	460,00
12	M	345640100	rozvodka 64551 4 mm ² 380 V	kus	2,000	60,00	120,00
13	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	7,000	29,00	203,00
14	K	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm ²	kus	4,000	62,00	248,00
15	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	30,000	31,00	930,00
16	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm ²	kus	7,000	83,00	581,00
17	K	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm ²	kus	4,000	120,00	480,00
18	K	210100349	Ukončení kabelů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do P 13,5 na ventilátoru	kus	3,000	32,00	96,00
19	K	210110001	Montáž nástěnných vypínačů jednopólových pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,000	105,00	105,00
20	M	345355430	spínač jednopólový 10A/250V do vlhka v plast. kr. Tango Praktik	kus	1,000	69,00	69,00
21	K	210110041	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	11,000	51,00	561,00
22	M	345354001	spínač zapuštěný kompletní, Tango 10A/250V řazení 1, 1S, 1So	kus	11,000	130,00	1 430,00
23	K	210110043	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5 - seriový	kus	4,000	59,00	236,00
24	M	345354051	spínač zapuštěný kompletní, 10A/250V řazení 5	kus	4,000	166,00	664,00
25	K	210110045	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý	kus	13,000	59,00	767,00
26	M	345354061	spínač zapuštěný kompletní, 10A/250V řazení 6	kus	13,000	135,00	1 755,00
27	K	210110046	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 - křížový	kus	2,000	66,00	132,00
28	M	345354071	TANGO kompletní, řazení 7, 7So	kus	2,000	173,00	346,00
29	K	210110054	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 - dvojité střídavý	kus	2,000	100,00	200,00
30	M	345354251	TANGO kompletní, řazení 6+6	kus	2,000	208,00	416,00
31	K	210110071	Montáž spínačů soumrakových šroubové připojení se zapojením vodičů	kus	1,000	135,00	135,00
32	M	345359001	infrapassivní čidlo venkovní	kus	1,000	380,00	380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	210110082	Montáž spínačů přípojek sporákových šroubové připojení s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	3,000	138,00	414,00
34	M	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	3,000	405,00	1 215,00
35	K	210110152	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací	kus	3,000	52,00	156,00
36	M	345354351	TANGO kompletní tlač. ovladač, řazení 1/0	kus	3,000	139,00	417,00
37	K	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	54,000	90,00	4 860,00
38	M	345511021	zásuvka TANGO kompletní, 16A/250V, 2P+PE	kus	35,000	115,00	4 025,00
39	M	345511022	zásuvka TANGO 16A/250V, 2P+PE kpl. s 3.st přep ochrany	kus	19,000	722,00	13 718,00
40	K	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	12,000	113,00	1 356,00
41	M	345511023	zásuvka dvojité TANGO kompletní, 16A/250V, 2P+PE	kus	12,000	145,00	1 740,00
42	K	210111031	Montáž zásuvka chráněná v krabici dvojité šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	2,000	173,00	346,00
43	M	345514850	zásuvka dvojí kryta pro vlnke prostředí T1/T2/T3 TANGO	kus	2,000	455,00	910,00
44	M	345515600	zásuvka do vlhka 16A/250V s přep. ochranou III.st. stávka do vlhka 16A/250V s přep. ochranou III.st	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
45	K	210111034	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré	kus	1,000	173,00	173,00
46	M	358112511	zásuvka kombinovaná 16A/400V/230V/5p	kus	1,000	337,00	337,00
47	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	3,000	7,00	21,00
48	M	358252380	pojistka nízkoztrátová PHN100 100A provedení normální	kus	2,000	110,00	220,00
49	M	358252560	pojistka nízkoztrátová PHN1 125A provedení normální	kus	2,000	77,00	154,00
50	M	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	3,000	360,00	1 080,00
51	M	35700006	rozdávěč Rb4 kompletní, In=40A, dle výkresu 108	kus	1,000	7 300,00	7 300,00
52	M	35700007	rozdávěč Rb5, In=40A, dle výkresu 109	kus	1,000	6 600,00	6 600,00
53	M	35700008	rozdávěč Rb6 kompletní, In=40A, dle výkresu 110	kus	1,000	6 600,00	6 600,00
54	K	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000	560,00	560,00
55	M	357900001	rozdávěč elektroměrový RE kompletní, typu NER 413, 7x třífáz. ET	kus	1,000	7 220,00	7 220,00
56	K	210191505	Montáž skříní pojistkových přípojkových SS 100	kus	1,000	320,00	320,00
57	M	357117320	skříň přípojková plastová SS100/KVS4P-M 3 x 100 A	kus	1,000	2 953,00	2 953,00
58	K	210201015	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	3,000	280,00	840,00
59	M	348900004	D svít. přisazené zářivkové 1x24W, IP20, PETRA, FIMB 549-C Y24	kus	3,000	782,00	2 346,00
60	M	348900006	N svít. zářivkové nouzové 1x11W, IP42, ANTARES AN-400	kus	3,000	1 433,00	4 299,00
61	K	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	1,000	310,00	310,00
62	M	348900005	E svít. přisazené zářivkové 2x36W, IP40, SM 236 OPE	kus	1,000	700,00	700,00
63	K	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	4,000	140,00	560,00
64	M	348900003	C svít. přisazené žárovkové s LED zdrojem 1x9W, IP43, AURA 1, IN2K2/040	kus	4,000	713,00	2 852,00
65	K	210203004	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje	kus	13,000	150,00	1 950,00
66	M	348900001	A svít. přisazené žárovkové s LED zdrojem 2x9W, IP20, AURA D88-X, IN-22B13/013/x	kus	8,000	900,00	7 200,00
67	M	348900002	B svít. přisazené žárovkové s LED zdrojem 2x9W, IP43, AURA 2, IN 22K52/042	kus	6,000	848,00	5 088,00
68	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	6,000	120,00	720,00
69	M	354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	8,000	34,00	272,00
70	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	15,000	100,00	1 500,00
71	M	354421500	svorka uzemňovací 2516 32X29X2 mm (OP)	kus	5,000	25,00	125,00
72	M	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	1,000	490,00	490,00
73	M	354420900	tyč zemnicí ZT2,0	kus	1,000	383,00	383,00
74	K	210290751	Montáž ventilátorů do 1,5 kW	kus	3,000	95,00	285,00
75	M	429900001	ventilátor 230V, do 30W	kus	3,000	500,00	1 500,00
76	K	210800525	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně	m	51,000	17,00	867,00
77	M	341410240	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2	m	51,000	5,50	280,50
78	K	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 16 mm2 uložených volně	m	53,000	17,00	901,00
79	M	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	53,000	35,00	1 855,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	210800530	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 25 mm2 uložených volně	m	15,000	17,00	255,00
81	M	341421600	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2	m	15,000	54,00	810,00
82	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	345,000	19,00	6 555,00
83	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	345,000	11,00	3 795,00
84	K	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	418,000	19,00	7 942,00
85	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	418,000	17,50	7 315,00
86	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	44,000	23,00	1 012,00
87	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	44,000	87,00	3 828,00
88	K	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	23,000	19,00	437,00
89	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	23,000	17,60	404,80
90	K	210810016	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně	m	49,000	19,00	931,00
91	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	49,000	29,00	1 421,00

D HZS

Práce ceníkem nespecifikované

16 000,00

92	K	HZS900001	revize el. zařízení	hod	30,000	300,00	9 000,00
93	K	DN4	PPV pro elektromontáže	%		160 617,00	0,00
94	K	NUS3	Mimostav. doprava	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-10 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

64167666

CZ7206040842

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		13 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	13 000,00	15,00%	1 950,00
Cena s DPH		v CZK	14 950,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-10 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 03.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 500,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15aBi20

Stavba: 15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Místo:

Datum: 03.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vratislav Matyáš

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 494 976,91	2 869 223,45
SO-03	Stavební řešení	1 650 118,61	1 897 636,40
SO-04	ZTI	185 289,00	213 082,35
SO-05	PLYN	75 995,00	87 394,25
SO-06	ÚT	393 957,00	453 050,55
SO-07	ELEKTRO	176 617,30	203 109,90
SO-10	Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00	14 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-03 - Stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

64167666

CZ7206040842

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 650 118,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 650 118,61	15,00%	247 517,79

Cena s DPH

v CZK

1 897 636,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-03 - Stavební řešení

Místo:

Datum: 03.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 650 118,61

D1 - HSV:

594 515,32

oddíl 3 - Svislé konstrukce:	87 755,66
oddíl 61 - Úpravy povrchů vnitřní:	117 911,61
oddíl 63 - Podlahy:	6 273,04
oddíl 64 - Osazování výplní otvorů:	78 676,00
oddíl 94 - Lešení a stavební výtahy:	84 469,10
oddíl 96 - Bourání konstrukcí:	211 757,23
oddíl 99 - Přesun hmot:	7 672,68

D2 - PSV:

1 055 603,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	34 114,41
oddíl 762 - Konstrukce tesařské:	65 433,63
oddíl 763 - Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:	236 444,20
764 - Konstrukce klempířské	10 299,20
oddíl 766 - Konstrukce truhlářské:	389 479,20
oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce:	5 613,12
oddíl 771 - Podlahy z dlaždic:	118 013,38
oddíl 776 - Podlahy povlakové:	52 773,72
oddíl 781 - Obklady:	100 966,31
oddíl 784 - Malby:	30 046,52
oddíl 786 - Práce čalounické:	22 718,80

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské	0,00
-----------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-03 - Stavební řešení

Místo:

Datum: 03.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 650 118,61

D D1

HSV:

594 515,32

D oddíl 3

Svislé konstrukce:

87 755,66

1	K	346244811	PRIZDIVKA Z CIHEL PLNYCH 29 P20 MC TL 6,5CM	M2	0,840	694,00	582,96
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	15,000	835,00	12 525,00
3	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	12,800	960,00	12 288,00
4	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	660,00	660,00
5	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	12,300	960,00	11 808,00
6	K	317941121	OSAZENÍ OCEL VALC NOSNIKU DO CISLA 12	T	0,407	17 380,00	7 073,66
7	M	13010818	ocel profilová UPN 120 jakost 11 375	t	0,407	48 480,00	19 731,36
8	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,071	48 480,00	3 442,08
9	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,130	48 480,00	6 302,40
10	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	0,206	48 480,00	9 986,88
11	K	317998123	Teplotní izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl 80 mm	m2	0,600	320,00	192,00
12	M	59640002	překlad keramický plochý š 115mm dl 1,50m	kus	3,000	645,00	1 935,00
13	K	310238211	ZAŽDIVKA OTV 1M2 ZDIVO CI MVC	M3	0,144	8 530,00	1 228,32

D oddíl 61

Úpravy povrchů vnitřní:

117 911,61

14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	36,960	43,20	1 596,67
15	K	611421721	OPR OMIT KLENEB CISTE VAP HLADKE 10%	M2	29,340	340,00	9 975,60
16	K	611423221	OPRAVA OMIT MVC STROP RAKOS HLAD 0%	M2	139,980	292,00	40 874,16
17	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% patro	m2	307,202	100,00	30 720,20
18	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty patra	m2	19,216	192,00	3 689,47
19	K	612471863	OMIT VNITR STEN TENKOVRS SMS VAPCEM (patro)	M2	19,220	292,00	5 612,24
20	K	612473181	OMIT VNITR STEN SMS VAPCEM HLADKE (patro)	M2	2,700	292,00	788,40
21	K	612473182	OMIT VNITR STEN SMS VAPCEM STUKOVE (patro)	M2	21,429	292,00	6 257,27
22	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží patro	m2	37,700	488,00	18 397,60

D oddíl 63

Podlahy:

6 273,04

23	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,533	4 092,00	6 273,04
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D oddíl 64

Osazování výplní otvorů:

78 676,00

24	K	641991721	OSAZ RAMU OKEN PLAST PLOCHA DO 4M2	KS	15,000	532,00	7 980,00
25	K	642942111	OSAZENÍ DVERNÍ ZARUBNE OCEL PLOTV DO 2,5M2	KS	1,000	364,00	364,00
26	M	55331402	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800	kus	3,000	1 548,00	4 644,00
27	K	642953121	OSAZENÍ DVERNÍ ZARUBNE DREV OBLOZKOVE DO 2,5M2	KS	14,000	4 692,00	65 688,00

D oddíl 94

Lešení a stavební výtahy:

84 469,10

28	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	287,000	80,00	22 960,00
29	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	287,000	40,00	11 480,00
30	K	941941851	DMTZ LEŠENÍ L RAD PRIME S 1,5M H 10M	M2	287,000	52,00	14 924,00
31	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,815	100,00	2 981,50
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	306,836	100,00	30 683,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2, schody	m2	14,400	100,00	1 440,00

D oddíl 96

Bourání konstrukcí:

211 757,23

34	K	968035113	ODSTR PARAPETU KERAMICKÝCH S DO 30CM	M	15,600	76,00	1 185,60
35	K	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	16,000	28,00	448,00
36	K	968062246	ODSTR RAMU OKEN DREV JEDNODUCH DO 4M2	M2	55,530	204,00	11 328,12
37	K	968062456	ODSTR DVERNICH ZARUBNI DREVENYCH PRES 2M2	M2	12,880	204,00	2 627,52
38	K	968072455	ODSTR DVERNICH ZARUBNI KOVOVYCH DO 2M2	M2	6,600	204,00	1 346,40
39	K	968072876	DMTZ MRIZI PRES 2M2	M2	23,850	36,00	858,60
40	K	971033241	OTVORY ZDIVO CIHELNE MV 0,0225M2 T 30CM	KS	1,000	212,00	212,00
41	K	971033251	OTVORY ZDIVO CIHELNE MV 0,0225M2 T 45CM	KS	2,000	276,00	552,00
42	K	971033261	OTVORY ZDIVO CIHEL MV 0,0225M2 T 60CM	KS	2,000	524,00	1 048,00
43	K	971033561	OTVORY ZDIVO CIHEL MV 1M2 TL 60CM	M3	6,854	2 332,00	15 983,53
44	K	976073111	VYBOURANI KOMINOVE ZDERE F 15CM ZDI CI/BETON	KS	6,000	340,00	2 040,00
45	K	976034311	VYBOURANI ROZVADECE PLECH F PRES 0,03M2	KS	1,000	484,00	484,00
46	K	975043111	PODCHYCENI STROP 1RAD H 3,5M 750kg/m	M	4,070	244,00	993,08
47	K	962032631	BOURANI ZDIVO KOMIN NADSTRESNI CI MV MVC	M3	2,446	1 284,00	3 140,66
48	K	974031164	RYHY ZDI CI 15x15CM	M	11,000	132,00	1 452,00
49	K	965082923	ODSTRAN NASYPU TL 10CM PLOCHY PRES 2M2 (půda)	M3	6,512	220,00	1 432,64
50	K	978013191	OTLUC OMITKY MV VC VNIT STEN 100%	M2	205,560	116,00	23 844,96
51	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	56,088	180,00	10 095,84
52	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	112,176	76,00	8 525,38
53	K	979081101	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI STAVEB SUTI	T	112,176	476,00	53 395,78
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	112,176	168,00	18 845,57
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 243,517	16,00	35 896,27
56	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	111,716	80,00	8 937,28
57	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,460	15 400,00	7 084,00

D oddíl 99

Přesun hmot:

7 672,68

58	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	225,667	34,00	7 672,68
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D D2

PSV:

1 055 603,29

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

34 114,41

59	K	711113115.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou SCHOMBURG COMBIFLEX-C2	m2	37,659	292,00	10 996,43
60	K	711113115.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou SCHOMBURG COMBIFLEX-C2	m2	56,322	292,00	16 446,02
61	K	711294111	TESNENI ROHU HYDROIZOL NATERU PASKOU	M	115,230	52,00	5 991,96
62	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,000	340,00	680,00

D oddíl 762

Konstrukce tesařské:

65 433,63

63	K	762811811	DMTZ TESAR ZAKLOP PRKNA HRUBA	M2	9,000	100,00	900,00
64	K	762812240	TESAR ZAKLOP PRK HOBL VRCHNI NA SRAZ	M2	9,000	340,00	3 060,00
65	K	762595000	TESAR PODLAHY SPOJOVACI PROSTREDKY	M3	0,225	13 980,00	3 145,50
66	K	762511154	PODLAHY Z DESEK CETRIS NA PD TL 18mm	M2	9,319	580,00	5 405,02
67	K	762511264	PODLAHY Z DESEK OSB NA PD TL 18mm	M2	115,532	436,00	50 371,95
68	K	998762101	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	2,162	1 180,00	2 551,16

D oddíl 763

Dřevostavby a konstrukce sádkokartonové:

236 444,20

69	K	763111311.KNF	SDK příčka W 111 tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xWHITE (A) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 43 dB	m2	6,840	692,00	4 733,28
70	K	763111313.KNF	SDK příčka W 111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xWHITE (A) 12,5 bez TI EI 30	m2	74,880	692,00	51 816,96
71	K	763111331.KNF	SDK příčka W 111 tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xGREEN (H2) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 43 dB	m2	7,660	756,00	5 790,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	763111333.KNF	SDK příčka W 111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xGREEN (H2) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 45 dB	m2	29,574	772,00	22 831,13
73	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	53,640	908,00	48 705,12
74	K	763121432	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	1,050	740,00	777,00
75	K	763131411.KNF	SDK podhled D 112 desky 1xWHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD patro	m2	146,187	532,00	77 771,48
76	K	763132310.2	PODHLEDY SDK D112 12,5 GKBI (patro)	M2	14,639	612,00	8 959,07
77	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	2,000	2 380,00	4 760,00

D 764 Konstrukce klempířské 10 299,20

78	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	15,600	52,00	811,20
79	K	764246347	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 670 mm	m	15,600	580,00	9 048,00
80	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	2,000	220,00	440,00

D oddíl 766 Konstrukce truhlářské: 389 479,20

81	K	766211500	MADLA DREVENA PRUBEZ ATYP S 5CM	M	7,400	660,00	4 884,00
82	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdiva	kus	1,000	380,00	380,00
83	M	61143340-3	OKNO PLAST 120x70 OS1 VZOR DREVO	KS	1,000	6 604,00	6 604,00
84	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	12,000	212,00	2 544,00
85	M	61143392	OKNO PLAST 120x220 OS3-KLAPACNA VZOR DREVO	KS	12,000	12 392,00	148 704,00
86	M	61162864	DVERE VNITRNI HLADKE FOL 2/3 90x197	KS	1,000	3 940,00	3 940,00
87	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	18,000	260,00	4 680,00
88	K	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	2,000	10 060,00	20 120,00
89	M	61162841	DVERE VNITRNI HLADKE FOL PLN 60x197	KS	1,000	3 140,00	3 140,00
90	M	61162842	DVERE VNITRNI HLADKE FOL PLN 70x197	KS	3,000	3 140,00	9 420,00
91	M	61162853	DVERE VNITRNI HLADKE FOL 1/3 80x197	KS	10,000	3 972,00	39 720,00
92	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	260,00	780,00
93	M	61165113	DVERE PROTIPOZAR PLNE FOLIE 80x197 A	KS	4,000	10 076,00	40 304,00
94	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	13,000	364,00	4 732,00
95	K	766665911	DVERE KOVANI KLIKA	KS	18,000	284,00	5 112,00
96	K	766665912	DVERE KOVANI WC	KS	3,000	316,00	948,00
97	K	766665915	DVERE KOVANI BEZPECNOSTNI	KS	3,000	532,00	1 596,00
98	K	766663911	Oprava dveřních křidel vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání	kus	3,000	940,00	2 820,00
99	M	28354425	VETRACI MRIZKA 60x300 MM	KS	3,000	316,00	948,00
100	K	766694122	TRUHL PARAPET SIRE PRES 30 DELKY DO 160CM	KS	13,000	428,00	5 564,00
101	K	60775547	DESKY PARAP REZANE WERZALIT SIR 450MM	M	15,600	212,00	3 307,20
102	K	766695212	PRAH DVERNI 1KR SIR 0CM	KS	18,000	116,00	2 088,00
103	M	61187396	PRAH BUK DELKA 82 SIRKA 10CM	KS	18,000	428,00	7 704,00
104	K	766810001	Montáž kuchyňské linky šířky od 1200 mm do 1800 mm	kus	3,000	5 980,00	17 940,00
105	M	60700054	kuchyňská linka do 1800 mm komplet	m2	3,000	15 580,00	46 740,00
106	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,000	2 380,00	4 760,00

D oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce: 5 613,12

107	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	4,320	260,00	1 123,20
108	M	55346665	ZABRADLI TRUBKOVE 100CM	M	4,320	956,00	4 129,92
109	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	180,00	360,00

D oddíl 771 Podlahy z dlaždic: 118 013,38

110	K	771575112	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem do 9 ks/m2	m2	142,000	340,00	48 280,00
111	M	59761039	DLAZBA KERAM KOUPELNY TL 9MM	M2	163,000	292,00	47 596,00
112	K	771577151	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za plochu do 5 m2	m2	33,520	76,00	2 547,52
113	K	771579794	PRIPL PODLAHY KERAM ZA VYROV PODKLADU	M2	54,175	260,00	14 085,50
114	K	771592123	LISTY PODLAHOVE SPOJOVACI LEPENIM	M	16,935	56,00	948,36
115	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	167,250	16,00	2 676,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2,000	940,00	1 880,00
D oddíl 776			Podlahy povlakové:				52 773,72
117	K	776421100	LEPENÍ PODLAH LISTA SOKLIK PVC	M	70,400	40,00	2 816,00
118	M	28341102	LISTY PODLAHOVE MPVC 1363 32x32MM	M	73,920	28,00	2 069,76
119	K	776521100	LEPENÍ PODLAH POVLAK PVC PASY	M2	44,030	132,00	5 811,96
120	M	28412285	PODLAH ROLE PVC NOVOFLOOR EXTRA 2MM	M2	48,000	260,00	12 480,00
121	M	69740220	PODLAH KOBEREC ZATEZOVY BYTOVY	M2	88,000	332,00	29 216,00
122	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	380,00	380,00
D oddíl 781			Obklady:				100 966,31
123	K	781411013	LEPENÍ A SPAROV OBKLAD VNITR POROVIN 150x150 AZ 330x330	M2	163,908	292,00	47 861,14
124	M	59765037	OBKLAD KERAM RAKO KOUPEL TL 7MM	M2	188,497	276,00	52 025,17
125	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,000	540,00	1 080,00
D oddíl 784			Malby:				30 046,52
126	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	276,423	16,00	4 422,77
127	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	312,745	8,00	2 501,96
128	K	784211011	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	559,030	32,00	17 888,96
129	K	784211011	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	163,526	32,00	5 232,83
D oddíl 786			Práce čalounické:				22 718,80
130	K	786621121	CALOUN ZALUZIE KOVO AL BAREVNE 25	M2	33,410	680,00	22 718,80
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-05 - PLYN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64167666

DIČ:

CZ7206040842

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			75 995,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	75 995,00	15,00%	11 399,25
Cena s DPH			87 394,25
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	ks	1,000	4 820,00	4 820,00
27	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00

D oddíl 724 Strojní vybavení: 0,00

D oddíl 725 Zařizovací předměty ZTI: 58 533,00

28	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	ks	1,000	1 820,00	1 820,00
29	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	ks	2,000	3 260,00	6 520,00
30	M	551673940	Sedátko záchodové TOPOLINO Antibak - Duroplast-univerzální bílé	ks	3,000	356,00	1 068,00
31	K	725211622	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm	ks	3,000	860,00	2 580,00
32	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	ks	3,000	0,00	0,00
33	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	ks	15,000	125,00	1 875,00
34	M	55111982	ventil rohový pračkový 3/4"	kus	3,000	190,00	570,00
35	K	725819402	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2	ks	1,000	65,00	65,00
36	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	ks	6,000	1 120,00	6 720,00
37	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	ks	3,000	980,00	2 940,00
38	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	ks	3,000	1 620,00	4 860,00
39	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	ks	7,000	160,00	1 120,00
40	K	725862113	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	ks	3,000	421,00	1 263,00
41	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	ks	3,000	85,00	255,00
42	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	3,000	385,00	1 155,00
43	K	725980123	Dvířka 30/30	ks	1,000	94,00	94,00
44	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	ks	1,000	4 860,00	4 860,00
45	K	725249101	Montáž sprchové kabiny	ks	3,000	1 120,00	3 360,00
46	M	55484411	Sprchovy kout stěna	ks	3,000	5 136,00	15 408,00
47	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 320,00

48	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný - uvedení do provozu - ponorné čerpadlo, tlaková nádoba	hod	4,000	380,00	1 520,00
49	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - vodovod a kanalizace - drážky ve stěnách (cca 100 + 78 m), v podlahách (cca 42 + 35 m), prostupy základy (1x + 7x), prostupy stěnami (tl. 30 cm a více	hod	160,000	180,00	28 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15aBí20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-05 - PLYN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vratislav Matyáš

Datum:

03.09.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 995,00

D1 - INSTALACE:

0,00

oddíl 723 - Plynovod vnitřní:

47 675,00

oddíl 725 - Zařizovací předměty:

0,00

oddíl 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

6 900,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

21 420,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-06 - ÚT

Místo:

Datum: 03.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

393 957,00

oddíl 713 - Izolace tepelné:

6 344,00

oddíl 731 - Kotelny ÚT

139 619,00

oddíl 733 - Rozvody ÚT:

86 118,00

oddíl 734 - Armatury ÚT:

21 040,00

oddíl 735 - Otopná tělesa:

50 936,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

89 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-06 - ÚT

Místo:

Datum: 03.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

393 957,00

D oddíl 713

Izolace tepelné:

6 344,00

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí do 25 mm jednovrstvá, tloušťky izolace	m	144,000	14,00	2 016,00
2	M	MLT.I00000501	izolace potrubí Mirelon Pro 15x9mm	m	79,000	16,00	1 264,00
3	M	MLT.I00000601	izolace potrubí Mirelon Pro 18x9mm	m	52,000	19,00	988,00
4	M	MLT.I00000802	izolace potrubí Mirelon Pro 22x13mm	m	14,000	22,00	308,00
5	M	283771350	páska samolepicí po 20 m	ks	8,000	96,00	768,00
6	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00

D oddíl 731

Kotelny ÚT

139 619,00

7	K	731244493	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW	ks	3,000	2 350,00	7 050,00
8	M	484176921	kotel plynový kondenzační závěsný 18/25 MKV-A 5,3 - 19,1 kW (vytápění) a až 25,5 kW s průtokovým ohřevem TV, prostorový regulátor s týdenním programem Exacontrol 7	ks	3,000	28 986,00	86 958,00
9	K	731810302	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm	ks	1,000	8 231,00	8 231,00
10	K	731810332	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm	ks	2,000	9 260,00	18 520,00
11	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	2,000	680,00	1 360,00
12	K	731810431	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným svisle šikmou střechou 80 mm odvod spalin, průměru	ks	7,000	960,00	6 720,00
13	K	731810441	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení odděleného potrubí, průměru 80 mm	m	18,000	460,00	8 280,00
14	K	998731201	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00

D oddíl 733

Rozvody ÚT:

86 118,00

15	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m	76,000	365,00	27 740,00
16	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m	7,000	365,00	2 555,00
17	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1	m	55,000	395,00	21 725,00
18	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0	m	7,000	445,00	3 115,00
19	M	551273230	svorkové šroubení pr.15 mm/G 3/4, č. 38315.351	KUS	29,000	248,00	7 192,00
20	M	551273232	svorkové šroubení pr.18 mm/G 3/4, č. 38318.351	KUS	4,000	252,00	1 008,00
21	M	551273231	opěrné pouzdro ke svorkovému šroubení pr.15 mm, č. 13005.170	KUS	29,000	46,00	1 334,00
22	M	551273233	opěrné pouzdro ke svorkovému šroubení pr.18 mm, č. 13008.170	KUS	4,000	48,00	192,00
23	M	196323617	Pájka pro měkké pájení L-SnAg 5	kpl	3,000	753,00	2 259,00
24	M	196323618	Pasta pro měkké pájení P 4943 SUP	kpl	3,000	691,00	2 073,00
25	K	733222305	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 25	m	7,000	385,00	2 695,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	733224202	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 15/1	m	3,000	120,00	360,00
27	K	733224203	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 18/1	m	3,000	140,00	420,00
28	K	733224204	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 22/1,5	m	3,000	160,00	480,00
29	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1	kus	31,000	120,00	3 720,00
30	K	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18/1	kus	6,000	140,00	840,00
31	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22/1	kus	2,000	160,00	320,00
32	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	153,000	30,00	4 590,00
33	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1,000	3 500,00	3 500,00

D oddíl 734

Armatury ÚT:

21 040,00

34	K	551273242	Krytka na HM č. Z-DO27	KUS	2,000	185,00	370,00
35	M	734221683	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem	kus	12,000	85,00	1 020,00
36	K	734209102	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10)	kus	17,000	95,00	1 615,00
37	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	4,000	1 624,00	6 496,00
38	M	551273226	Radiátorová armatura pro žebřík HM (přímá), dvoutr. včetně termohlavice, č. Z-DO23	KUS	1,000	1 696,00	1 696,00
39	M	551273227	Radiátorová armatura pro žebřík HM (rohová), dvoutr. včetně termohlavice, č. Z-DO25	KUS	1,000	85,00	85,00
40	K	734221686	Ruční hlavice otopných těles VK	kus	3,000	54,00	162,00
41	K	734261403	Šroubení připojovací armatury radiátorů PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18	kus	7,000	185,00	1 295,00
42	K	734261407	Šroubení připojovací armatury radiátorů PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné přímé G 3/4 x 18	kus	8,000	58,00	464,00
43	M	551273243	Krytka na šroubení pro VK	KUS	15,000	85,00	1 275,00
44	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2	kus	6,000	295,00	1 770,00
45	K	734291243	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 3/4	kus	3,000	264,00	792,00
46	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	6,000	250,00	1 500,00
47	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00

D oddíl 735

Otopná tělesa:

50 936,00

48	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	17,000	65,00	1 105,00
49	K	735152475	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1030 W stavební délky / výkonu, např VK-21-600/800	kus	1,000	2 169,00	2 169,00
50	K	735152476	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 900 mm / 1159 W stavební délky / výkonu, např VK-21-600/900	kus	5,000	2 246,00	11 230,00
51	K	735152477	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1288 W stavební délky / výkonu, např VK-21-600/1000	kus	1,000	2 389,00	2 389,00
52	K	735152495	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm 800 mm / 1403 W stavební délky / výkonu, např VK-21-900/800	kus	1,000	2 493,00	2 493,00
53	K	735152577	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1679 W stavební délky / výkonu, např VK-22-600/1000	kus	2,000	2 431,00	4 862,00
54	K	735152578	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1100 mm / 1847 W stavební délky / výkonu, např VK-22-600/1100	kus	2,000	2 563,00	5 126,00
55	K	735152580	Otopné těleso panelové(VK) PN1,0MPa,T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600mm 1400mm/ 2351W stavební délky/výkonu, např VK-22-600/1400	kus	1,000	2 736,00	2 736,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	735152592	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 500 mm / 1157 W stavební délky / výkonu, např VK-22-900/500	kus	1,000	2 194,00	2 194,00
57	K	735152599	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 1200 mm / 2776 W stavební délky / výkonu, např VK-22-900/1200	kus	1,000	3 721,00	3 721,00
58	K	735164521	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1340 mm	kus	1,000	420,00	420,00
59	M	KRD484516858	těleso trubkové Koralux Linear Max 900 x 750 mm (KLMM)	kus	1,000	2 118,00	2 118,00
60	M	484516858	těleso trubkové Koralux Linear Max - M 1220x750 mm (KLMM)	KUS	1,000	2 963,00	2 963,00
61	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	17,000	230,00	3 910,00
62	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3 500,00	3 500,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

89 900,00

63	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - topná zkouška - 6x	hod	50,000	380,00	19 000,00
64	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - uvedení kotle do provozu - 6x	hod	35,000	380,00	13 300,00
65	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - drážky ve stěnách (cca 60 m), v podlahách (cca 70 m), zaústění odkouření do komínů (4x), prostupy stropy (2x)	hod	320,000	180,00	57 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-06 - ÚT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64167666

DIČ:

CZ7206040842

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

393 957,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	393 957,00	15,00%	59 093,55

Cena s DPH

v CZK

453 050,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15aBi20 Starkoč čp. 90, sociální byty II NP

Objekt:

SO-07 - ELEKTRO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vratislav Matyáš

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64167666

DIČ:

CZ7206040842

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

176 617,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	176 617,30	15,00%	26 492,60

Cena s DPH

v CZK

203 109,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko